
屏東縣高樹鄉農會  購案說明書   □工程類  □勞務類 

標的名稱及數量 

（中、英文） 高樹鄉農會農產品供運銷作業場道路修繕工程 

預算 

新臺幣 柒拾萬元整.標價幣別：□新臺幣□外幣： 
預算執行期限：109 年 11 月 30 日前 
□是□否屬愛臺十二項計畫 
□是□否接受機關補助 補助機關：□屏東縣政府□農委會 補助金額：柒拾萬元整 

後續擴充 
□無□有，擴充期間、數量： 
後續擴充金額：新臺幣            元整 
全案採購金額：新臺幣   柒拾萬   元整 

採購方式 

□公開招標(採購金額新臺幣 100 萬元以上) 
□公開取得報價單(採購金額未達新臺幣 100 萬元，採最低標決標) 
□公開取得企劃書(採購金額未達新臺幣 100 萬元，採取最有利標精神決標) 
□限制性招標□比/議價□準用最有利標□公告徵求 
□其他 

決標方式 □總價   □單價   □分項   □複數決標 

付款方式 □驗收合格後一次付款 □分期(批)付款，付款條件： 

履約期限 

□決標日起 25 日曆天內完成履約 
□    年   月   日前完成履約 
□    年   月   日起至   年   月   日止 
□其他： 

工程地點 □高樹鄉農會供銷部：高樹鄉長榮村南昌路 18-3 號 
□其他： 

保固期限 □不須提供保固。 
□提供保固，自驗收合格之日起，□保固一年  □保固    年   

保險內容 
□無 
□安裝財物綜合保險□雇主責任險□公共意外責任險□其他： 
  保險內容：                                             

減價收受 

採減價收受者，按不符項目標的之契約價金____%(未載明者，為 50%)減價，並處以
減價金額____%(未載明者，為 20%)之違約金。減價及違約金之總額，以該項目之契
約價金為限。 
減價收受：驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受(採購法第 72 條) 

逾期違約金 

逾期違約金，以日為單位，廠商如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日
依契約價金總額    ‰(未載明者，為 1‰) 計算逾期違約金。但未完成履約之部分不
影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其    ‰
(未載明者，為 1‰)計算逾期違約金。 

特別要求 

□是□否允許供應大陸地區標的 
□是□否於驗收時檢附現場安裝測試報告 
□是□否將能源績效納入評分(若有單價超過 30 萬元之設備宜將設備能源績效納入評審項目中評分) 
□其他：(對本案之投標廠商資格限制、安裝及出貨、包裝方式之特別要求及規定) 

請購單位申請人 計畫主持人/單位主管 
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